

**Zarząd Terenów Publicznych**ul. Podwale 23  
00-261 Warszawa

Pieczęć zamawiającego


ZTP-IX.2.26.6.2018.LJA  
Zp-6/18**Informacja z otwarcia ofert**

Dotyczy: wykonania projektów budowlano – wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 7 części:  
 część 1: ul. Polna odc. Pl. Politechniki - ul. Waryńskiego, część 2: ul. Polna odc. Trasa Łazienkowska - Pl. Unii Lubelskiej, część 3: ul. Zgoda odc. ul. H. Sienkiewicza - ul. Jasna, część 4: ul. Śliska odc. ul. J. Pawła II - ul. E. Plater i łącznik ul. Śliska - ul. Sienna, część 5: ul. Sienna odc. ul. J. Pawła II – ul. Sosnowa i ul. Sosnowa, część 6: Rynek Nowego Miasta, część 7: ul. S. Rychlińskiego.

Otwarcie ofert w dniu 22.02.2018 r.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 622 000,00 zł, tj. część 1: 103 440,00 zł, część 2: 110 350,00 zł, część 3: 83 430,00 zł, część 4: 88 790,00 zł, część 5: 70 840,00zł, część 6: 110 780,00 zł, część 7: 54 370,00 zł

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena wykonania projektu	Skrócenie terminu wykonania projektu w tygodniach (0 lub 1 lub 2 lub 3)	Data złożenia oferty	Warunki płatności
1.	ARTPIO Usługi Projektowe i Wykonawstwo, AJ PROJEKT i ARTPIO ul. Świętego Mikołaja 10 05-500 Piaseczno	- <b>część 1:</b> ul. Polna odc. Pl. Politechniki - ul. Waryńskiego – 93 682,95 zł, - <b>część 2:</b> ul. Polna odc. Trasa Łazienkowska - Pl. Unii Lubelskiej – 120 141,68 zł - <b>część 3:</b> ul. Zgoda odc. ul. H. Sienkiewicza - ul. Jasna – 74 321,63 zł, - <b>część 4:</b> ul. Śliska odc. ul. J. Pawła II - ul. E. Plater i łącznik ul. Śliska - ul. Sienna – 57 101,94 zł - <b>część 5:</b> - ul. Sienna odc. ul. J. Pawła II - ul. Sosnowa i ul. Sosnowa – 54 529,70 - <b>część 6:</b> Rynek Nowego Miasta – 104 728,33 zł - <b>część 7:</b> ul. S. Rychlińskiego – 42 895,30 zł	<b>część 1</b> – 3 tygodnie <b>część 2</b> – 3 tygodnie <b>część 3</b> – 3 tygodnie <b>część 4</b> – 3 tygodnie <b>część 5</b> – 3 tygodnie <b>część 6</b> – 3 tygodnie <b>część 7</b> – 3 tygodnie	22.02.2018 r.	zgodnie z umową

  
 .....  
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

  
 Anna Stasiewicz

DYREKTOR  
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

  
 Arkadiusz Łapkiewicz

.....  
 (data i podpis kierownika zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej)